

**Décision N° 2023 - 004**

2023/013

**Objet : Marché public à procédure adaptée de maîtrise d'œuvre pour la construction des locaux du SITOM à MONTAGNY (69)**

Le Président du SITOM SUD RHONE,

**VU** la délibération N° 2020-043 en date du 10 septembre 2020 portant délégations accordées au Président en vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT,

**VU** les articles L.2123-1, R2172-1 à R 2172-6 du code de la commande publique,

**CONSIDERANT** la nécessité de faire appel à un prestataire extérieur pour la maîtrise d'œuvre relative à la construction des locaux du SITOM à Montagny

**CONSIDERANT** l'analyse des candidatures et des offres,

**DECIDE**

- de **CONFIER** à **SAS DAVID VIAL ARCHITECTE** – 152 rue de la Bredouze - 42740 DOIZIEUX, la fonction de maître d'œuvre, comportant les missions suivantes :

|    |      |                                                         |
|----|------|---------------------------------------------------------|
| 1  | ESQ  | Esquisse                                                |
| 2  | APS  | AVANT Projet Sommaire                                   |
| 3  | APD  | AVANT Projet définitif                                  |
| 4  | PC   | Permis de Construire                                    |
| 5  | PRO  | Projet                                                  |
| 6  | DCE  | Dossier de Consultation des entreprises                 |
| 7  | ACT  | Assistance à la passation du ou des Contrats de Travaux |
| 8  | VISA | Visa de la conformité des études d'exécution            |
| 9  | DET  | Direction de l'Exécution du ou des Contrats de Travaux  |
| 10 | OPC  | Ordonnancement Coordination pilotage du chantier        |
| 11 | AOR  | Assistance lors des Opérations de Réception             |
| 12 | DOE  | Assistance pour Dossiers des ouvrages exécutés          |

- de **SIGNER** le marché public à procédure adaptée conclu à compter de la date de la réception, par le maître d'œuvre, d'un ordre de service émis par le SITOM SUD RHONE, et ce pour un montant prévisionnel de travaux de 700.000 € HT et d'une option Exe1 de 3.000 € HT

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et il en sera rendu compte à la prochaine séance du Comité syndical.

A Brignais, le 27/02/2023



  
**René MARTINEZ,**  
Président du SITOM Sud Rhône